

מכרז 04/2025 מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח שיפוט המועצות המקומיות: ראמה, נחף, מג'ד אל כרום ובענה

מכרז פומבי משותף 04/2025

מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון
בשטח שיפוט המועצות המקומיות: ראמה,
נחף, מג'ד אל כרום ובענה

תשובות לשאלות הבהרה

11 מרץ 2025

חתימת המציע

מכרז 04/2025 מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח שיפוט המועצות המקומיות: ראמה, נחף, מג'ד אל כרום ובענה

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממכרז 04/2025
 המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על-ידיהם

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מספר סעיף	שאלת הבהרה	תשובות לשאלות הבהרה
1	תנאים כלליים	7	5.4.1	אנא הבהרתכם לגבי תוקף הערבות המבוקש. בסעיף זה רשום יום 18.6.25 ואילו בנוסח הערבות עצמה רשום יום 18.9.25.	תאריך הערבות הוא 18.9.25 כפי שמופיע בנוסח הערבות
2	הסכם	17	5.7	נבקש לבטל הדרישה לנעילת כלובים, שעה שמרבית המנעולים נשברים על ידי התושבים עצמם.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
3	הסכם	17	5.11.2	נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה.	הבקשה מתקבלת באופן הבא: במקום האמור בסעיף 5.11.2 בעמוד 17 למסמכי ההסכם, יבוא: 1. "ניזוקו עד 15% מהקרטוניות בבעלות הקבלן - החלפת הקרטוניות תהא על חשבון הקבלן. 2. ניזוקו בין 15%-25% מהקרטוניות בבעלות הקבלן - החלפת הקרטוניות תהא על חשבון תמיר. 3. ניזוקו מעל 25% מהקרטוניות בבעלות הקבלן - החלפת הקרטוניות תהא על חשבון הרשות."
4	הסכם	22	10.7	נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.	ביחס לסעיפים 10.7.1 ו-10.7.2 מובהר כי איחור של 24 שעות ממועד הפינוי לא מהווה איחור לצורך חיוב בפיצויים
5	נספח טכני	27	4	כלובים בגודל של 18 קוב הינם כלובים חריגים בגודלם. לא ייתכן שכלובים אלה יוגדרו כאיסוף סטנדרטי ובטח לא ייתכן שיתומחרו כפינוי כלוב סטנדרטי, שהינו בגודל של 7/13 קוב. בהתאם	נפח הקרטוניות המאושר יהיה לכל הפחות 12 קוב ולכל היותר 20 קוב.

חתימת המציע

מכרז 04/2025 מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח שיפוט המועצות המקומיות: ראמה, נחף, מג'ד אל כרום ובענה

	לכך, נבקש לתמחר כלובים חריגים אלה בנפרד.				
6	נספח טכני	26-27	4	כיום כבר מוצבים ברשות כלובים תקינים ואין צורך להחליף את כולם. הקבלן מוכן להתחייב להחלפת כלובים לא תקינים בלבד, בהתאם להסכמות בין הצדדים. החלפה של כלל הכלובים פוגמת בכדאיות המכרז וכאמור אינה נדרשת.	הקבלן נדרש להציב קרטוניות חדשות או מחודשות העומדות בתנאי המכרז, כאמור בסעיף 7.3 לנספח הטכני : "יובהר כי קירות עשויים מרשת מתכת, לרבות כלים מסוג אסכורית וכן כלי אצירה מחודשים עומדים בדרישות המפרט."
7	נספח טכני	28	8	מחיר מקסימלי של 110 ₪ לפינוי בודד של קרטוניה, הינו מחיר נמוך ביותר , שאינו כדאי כלכלית ואינו מכסה את מלוא העלויות הכרוכות בביצוע השירותים נשוא המכרז. בהקשר זה יש לציין את העלייה החדה בשכר עובדים, במחיר הדלק וביתר ההוצאות התפעוליות הנובעות ממתן שירותים ברשות.	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
8	נספח טכני	28	8.1-8.2	נבקש לבטל דרישה זו להצמדה המחיר למדד PIX OCC, אשר אינו פרופורציונלי למחירים הקיימים ואינו תואם את השוק המקומי כמו גם את מבנה העלויות הכרוכות בביצוע השירותים. נבקש להצמיד התמורה למדד המחירים לצרכן באופן שמגלם בצורה נכונה יותר את השחיקה בהכנסות הקבלן כמו גם העלייה בעלויות התפעוליות.	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
9	נספח טכני	29	9.1	נבקש להעמיד את תנאי התשלום על שוטף + 45, בהתאם לחוק מוסר תשלומים.	הבקשה מתקבלת. במקום האמור בסעיף 9.1, בעמ' 29 למסמך ההסכם יבוא: " תנאי תשלום – שוטף + 45 מיום הגשת החשבונית. "

חתימת המציע